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1Z.341/8/2008 Gorlice, 28.05.2008 r.

dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawcy (wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia).

W postepowaniu o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na
budowe komunainego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Korczaka
w Gorlicach wplynely zapytania Wykonawcy:

Zapytania l:

W zwigzku z planowanym udziatem naszego przedsigbiorstwa w postepowaniu
przetargowym na wykonanie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
inwestycji pod nazwa "Budowa budynku komunalnego przy ul. Korczaka w Gorlicach",
zwracamy sie do Zamawiajgcego o udzielenie wyjasnien na nizej wymienione
Zagadnienia:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Brak projektu niwelacji terenu.

2. Brak projektu taw kominiarskich i ich mocowania na pokryciu z blachy
dachoéwkopodobne;.

3. Brak projektu docieplenia osciezy okiennych i ptyt balkonowych na styku ze
scianami budynku. Niewykonanie tych prac grozi wystapieniem mostkdéw cieplnych i
przemarzaniem,

4. Brak projektu obudowy licznikdw i skrzynek na wszystkich klatkach schodowych.

KOSZTORYS

5. Brak naktadow na wszelkie prace geodezyjne. (§ 8 pkt. 8) Nie s3 to koszty ogélne

wykonawcy. Przenoszenie tego obowigzku umownie na wykonawce bez kalkulacji

stosownych kosztéw w kosztorysie inwestorskim jest niezgodne z P.Z.P. oraz K.C.

6. Brak przewidzianych naktadéw na zapewnienie ciepta technologicznego na czas

realizacji robét (§ 8 pkt. 7), Nie s3 to koszty ogélne wykonawcy, Przenoszenie tego

obowigzku umownie na wykonawce bez kalkulacji kosztow w kosztorysie inwestorskim

jest niezgodne z P.Z.P. oraz K.C.

7. Brak naktadéw na wykonanie makroniwelacji terenu i kosztéw zajecia terenow

sasiednich.

8. Brak nakfadéw na izolacje betonowych wewnetrznych $cian fundamentowych

abizolem - izolacja przewidziana tylko dla $cian zewnetrznych.

9. Brak naktadéw na utozenie nadprozy prefabrykowanych nad otworami okiennymi i
drzwiowymi na kazdej kondygnacji.

10. Brak naktadéw na wykonanie dylatacji pomiedzy poszczegblnymi segmentami

budynku na wysokosci 4-ech kondygnadiji,

11.Brak naktadow na niezbedne docieplenie szpalet okiennych, Przy braku wegarkéw

wystgpig mostki cieplne.

12.Brak naktadéw na niezbedne docieplenie powierzchni pod parapetami okiennymi,

przy braku wegarkéw wystapig mostki cieplne.



13.Brak naktadéw na niezbedne docieplenie ptyt balkonowych na styku z budynkiem.
Przy braku ocieplenia beda wystepowa¢ mostki cieplne,

14.Brak naktadéw na niezbedne docieplenie wiencdéw na wszystkich kondygnacjach.
Przy braku ocieplenia beda wystepowa¢ mostki ciepine.

15.Brak naktadéw na stalowe marki do montazu balustrad balkonowych i schodowych.
16.Brak naktadow na siatke przy wykonaniu elewacji. Bez siatki wystapig rysy na catej
elewacji.

17.Brak naktadéw na podwdéjne szpachlowanie $cian zewnetrznych klejem. W innym
wypadku wystagpig nieréwnosci powierzchni Scian i refleksy Swietlne.

18.Brak naktadéw na gruntowanie powierzchni przed wyprawa elewacyjna jest
wymagane

technologia.

19.Brak naktadéw na wykonanie tynkdw i wyprawy elewacyjnej na ptytach balkonowych
od spodu i na czotach.

20.Brak naktadéw na wykonanie obrébek blacharskich elementéw wystajacych elewacii
(uskoki architektoniczne, gzymsy, itp.),

21.Brak naktadéw na narozniki przy szpaletach okien i drzwi.

22 .Brak naktadéw na tynkowanie $cianek dziatowych z cegty na balkonach.

23.Brak naktadéw na wykonanie tynkéw na Scianach murowych poddasza i na
kominach poddasza.

24 .Brak naktadéw na wykonanie pasa podrynnowego i koszy (deski + obrébki
blacharskie),

25.Brak naktadéw na wykonanie obudowy skrzynek i licznikbw na korytarzach klatek
schodowych z ptyt gipsowo- kartonowych wraz z konstrukcjg, drzwiami oraz otworami
wentylacyjnymi,

26.Brak naktadéw na wykonanie opaski odbojowej woké6t budynku.

27 .poz. 8 btednie zatozenie, ze zasypanie ma odbywac si¢ mechaniczne. Zasypywanie
musi sie odby¢ recznie ze wzgledéw technologicznych.

28.poz. 30, Brak naktadéw na obudowe kanatéw wentylacyjnych w wymiennikowni
(kanaty z pustakéw ceramicznych),

29.poz. 45 zanizony obmiar stropéw nad kanatem. Prosimy o wskazanie

wtasciwego obmiaru.

30.poz. 184 brak elementdw $cian lukarn - nie wystarczg same stupy.

31. poz. 196 zanizony obmiar obudowy wszystkich kominéw na trzech kondygnacjach i
poddasza. Prosimy o poprawny obmiar.

32,poz. 237 zanizona ilo$¢ $niegotapdw - prosze podac czy majg by¢ w jednym czy

w dwoch rzedach.

33.p0z.299 - 300 zanizona ilo$¢ podktadéw pod posadzki.

34.poz. 309 zanizona ilo§¢ wylewki samopoziomujgcej pod wykfadziny PCV,

35.poz. 321 brak naktadéw na zbrojenie wylewki na wszystkich kondygnacjach.
36.poz. 334, 335 Brak nakltadéw na szpachlowanie i gruntowanie Scian przed
malowaniem.

37.Poz. 337, 339 Prosimy o podanie ciezaru konstrukcji daszkéw co jest niezbedne, do
prawidtowej wyceny.

38.poz. 340 Prosimy o podanie cigzaru balustrad balkonowych co jest niezbgdne do
prawidtowej wyceny.

39.poz. 378 Zanizony obmiar dla obrébek blacharskich balkonow.

40.poz. 366,375 Nieprawidtowa norma przyjeta dia Srodka Aquafin 2K. W

kosztorysie prawdopodobnie 1,22 kg/m2. Prawidtowe zuzycie od 3,5-4,5

kg/m2

41.Brak naktadéw na czyszczaki.



Dla wszystkich w/w pytan prosimy o wskazanie wtasciwej podstawy kalkulacji oraz o
podanie poprawnego obmiaru

STOLARKA OKIENNA

42 Prosimy o wskazanie w jaki sposob nalezy uzyska¢ wspotczynnik infiltracji powietrza
w oknach balkonowych, taki sam jak dla okien PCV w przypadku, gdy okna sg
wyposazone w nawiewniki.

43.Zastosowanie nawiewnikéw higrosterowanych przy stolarce okiennej bez kratek
$ciennych oraz kominowych dziatajgcych na tozsamej zasadzie (higrosterowane)
powodowa¢ bedzie nieprawidtows infiltracje powietrza w lokalach. Prosimy o udzielenie
szczegobtowych wyjasnien w tej kwestii,

44.Zastosowanie nawiewnikow higrosterowanych w stolarce otworowej klatek
schodowych wydaje sie by¢ niecelowe. Prosimy o podjecie decyzji w tej sprawie.
45.Czy Zamawiajgcy wymaga drzwi wejéciowych do lokali drewnianych, litych wraz z
o$cieznicami drewnianymi czy tez miat na mysli drzwi ptycinowe lokalowe. Prosimy o
szczegotowe podanie typu drzwi.

Majac powyzsze na wzgledzie prosimy o:

- uzupetnienie brakéw projektowych. Jest to niezbedne do prawidtowej wyceny
przedmiotowej inwestycji,

- poprawienie przedmiaréw robét, gdyz zanizone obmiary nie spetniajg warunkow § 1
pkt. 3 umowy,

- przesuniecie terminu otwarcia ofert o czas na uzupetnienie dokumentacji projektowe;.

ZAPYTANIA DO UMOWY

I. Wnosimy o zmiane §12 pkt. 1a. Umowa precyzuje termin zakonczenia realizacji
kontraktu.

Wskazywanie kar umownych za opdznienie poszczegoinych etapdw harmonogramu
rzeczowo - finansowego jest nieuzasadnione i niegodne z P.Z.P i K.C. Przedmiotem
umowy jest wykonanie budynku a nie jego etapu.

Il. Prosimy o wyjasnienie réznicy pomiedzy odbiorem robét po okresie rekojmi (§14 pkt.
1 lit.d umowy) a odbiorem ostatecznym (§14 pkt. 1 lit.e umowy) w $wietle, gdy
Zamawiajacy w §15 pkt. 1 umowy rozszerzyt odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi do 36
miesiecy zgodnie z terminem gwaranciji.

Raz jeszcze zwracamy sie od Zamawiajgcego z wnioskiem o przestanie petnych
kosztoryséw inwestorskich co umozliwi poprawne opracowanie ceny ofertowe;j,
Powyzsze wynika z faktu znacznych rozbieznosci pomigdzy licencjonowanym
programem firmy DATACOMP "ZUZIA" ver. 8.09 (licencja nr 6771), a otrzymanymi
kosztorysami inwestorskimi. Rozbieznosci te polegajg miedzy innymi na:

KOSZTORYS DLA ROBOT BUDOWLANYCH

a) poz. 32. Katalog 202/0290/12 nie istnieje. Prawdopodobnie autor miat na mysli
katalog 202/029/1 (2), lecz tu widnieje zbrojenie pretami gtadkimi fi = 8-14 mm, co jest
niezgodne z opisem pozycji- zbrojenie zebrowane pretami fi = 8-14.

Poprawnym katalogiem dla robét zwigzanych z przygotowanie i montazem zbrojenia
(wg. zestawienia stali) zbrojenie elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane 8-14
mm jest katalog 202/290/2 (2), W/w dotyczy réwniez  pozycji
55,89,118,147,174,175,351.

b) poz. 57.  Katalog 27/0163/15 nie istnieje. Poprawnym katalogiem zgodnym z



opisem pozycji kosztorysu inwestorskiego dla robét zwigzanych z wykonaniem $cian
budynku murowanych z pustakéw porotherm typu P+W wielokondygnacyjnych gr.
44 cm P+W na zaprawie cieptochronnej porotherm, jest katalog 27/0163/5. Wiw
dotyczy réwniez pozyciji; 91,120,149.

c) poz. 58. Katalog 27/0163/06 nie istnieje, W licencjonowanym programie Wykonawcy
nie wystepuje pozycja dla scian budynku murowanych z pustakéw porotherm typu P+W
wielokondygnacyjnych gr. 50 cm na zaprawie cieptochronnej porotherm. W takiej
sytuacji poprawnym byto by zastosowanie analogii dla katalogu 27/0163/05 (2) ze
zmiang materiatu pustakéw porotherm gr. 44 cm na pustaki porotherm gr. 55 cm i
przyjecie odpowiedniej normy zuzycia dia zaprawy cieptochronnej porotherm. Wiw
dotyczy rowniez pozycji: 91,120,149.

d) poz. 134. Katalog 0030/0224/05 nie istnieje. Poprawnym katalogiem
zgodnym z opisem pozycji kosztorysu inwestorskiego, strop zelbetowy
gestozebrowy na belkach porotherm o rozstawie belek 60 cm - dodatkowe belki na
stropach, jest katalog 030/0224/3.

e) poz. 218. Katalog 401/0631/11 nie istnieje. Prawdopodobnie autor miat na mysli
katalog 401/0631/1 (1), lecz tu nie wystepuje materiat do impregnacji "Fobos
M-4". Nalezy przypuszczac (nie wynika to z kosztorysu inwestorskiego), ze autor uzyt
dla pozycji analogii i wstawit wymagany materiat, jednak w zaden sposéb nie wskazat
normy zuzycia, jaka przyjat dla materiatu (przyjecie normy katalogu 401/0631/1(1)
powoduje rozbieznosci z dotaczonym do kosztorysu  zestawieniu materiatow).
Nalezy przyja¢, ze prawidiowym Kkatalogiem dlaimpregnacji ogniochronnej
elementéw drewnianych desek, bali, krawedziakow" Fobos M-4" jest analogia dla
katalogu 401/0631/1(2), gdzie norma zuzycia 0,39 dm3/m2, jest najbardziej zblizona
dla ilosci materiatu "Fobos M-4" przedstawionego w zestawienia materiatéw.

Wiw dotyczy réwniez pozyciji: 232.

f) Poz. 202.1 W kosztorysie inwestorskim autor w miejscu wskazania katalogu
uzywa okresle mat, spr. Czy nalezy rozumiec¢ to, jako kalkulacje indywidualng ?

W/w dotyczy réwniez pozycji; 282,356.

s)] Poz. 240 Katalog 0009/0104/04 nie istnieje. W licencjonowanym programie
wykonawcy nie odnajduje sie zadnego katalogu pasujgcego do opisu zawartego w
kosztorysie inwestorskim- akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie 1 szt. =
1,0 m. Nalezy przypuszczac, ze autor uzyt analogii dla wybranego katalogu i nie
zaznaczyt tego w opisie, tub ze wzgledu na nie doktadne podawanie katalogéw (brak
KNR, KNNR, ORGB itp., jedynie numeracja) uzyt branzowego katalogu, ktéry nie
wystepuje w programie wykonawcy. W takiej sytuacji prawidtowym byito by
zastosowanie kalkulacji indywidualnej.

KOSZTORYS DLA ROBOT ZWIAZANYCH Z WYK. DOJAZDOW, PARKINGOW,
CHODNIKOW

h) Poz. 13 Katalog 2311/0003/01/050 nie istnieje. Prawidtowym katalogiem dla robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10
cm gr, 6 cm, na podsypce piaskowej (zeszyt 5/94) jest katalog 231/9903/1.

i) Poz. 18 Katalog 2311/0005/01/050 nie istnieje. Prawidtowym katalogiem dla robét
zwigzanych z wykonaniem zatok postojowych i parkingéw z kostki brukowej betonowej
20x10 cm gr. 8 cm z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce piaskowej grubosci 7
cm (zeszyt 8/9/94) jest katalog 231/9905/1. Wiw dotyczy rowniez pozyciji: 30.

j) Poz. 19 Katalog 2311/0005/04/050 nie istnieje. Prawidtowym katalogiem dla robét
zwigzanych z wykonaniem zatok postojowych i parkingéw z kostki brukowej betonowej
20x10 cm gr. 8 cm dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci podsypki piaskowej
grubosci (zeszyt 8/9/94) jest katalog 231/9905/4.
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k) Poz. 3 Katalog 2311/0005/02/050 nie istnieje. Prawidtowym katalogiem dla roboét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej 20x10
cm o grubosci 8-cm z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce piaskowej, dodatek
za kazdy 1 cm roznicy grubosci (zeszyt 8/9/94) jest katalog 231/9905/2.

Jesli powyzsze przyktady potaczymy ze zmienionymi i niewidocznymi w wers;ji
uproszczonej materiatami i normami naktadéw materiatowych (beton, pustaki
porotherm, bednarka, profile do ptyt g-k, zaprawa cieptochronna porotherm, kotwy
stalowe, dybie stalowe, izolacja aquafin - 2K, zaprawy cementowe, inne ) przestanie
petnego kosztorysu inwestorskiego wydaje sie by¢ jedyng drogg do umozliwienia
sporzadzenia ofert tozsamych i porébwnywalnych pod wzgledem zakresu roboét, o co raz
jeszcze wnioskujemy.

Zapytania ll:

W zwigzku z planowanym udziatem naszego przedsiebiorstwa w postepowaniu
przetargowym na wykonanie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
inwestycji pod nazwag "Budowa budynku komunalnego przy ul. Korczaka w
Gorlicach", zwracamy sie do Zamawiajacego o udzielenie wyjasnienn na nizej
wymienione zagadnienia:

1. Brak naktadéw na punkty state i kompensacje pozioméw CO,

2. Zanizona ilo$¢ rur stalowych i izolacji na piony i poziomy CO,

3. Brak przedmiaru robét na przytgcz sieci wodociggowej.

Dla w/w pytan prosimy o wskazanie wiasdciwej podstawy kalkulacji, podanie
poprawnego obmiaru oraz uzupetnienia dokumentacji przetargowej o wnioskowany
przedmiar robét.

Odpowiedzi zamawiajacego na zapytania |:

Ad. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Ad. 1 Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem projekt niwelacji terenu.

Ad 2. Projekt faw kominiarskich - wg rys nr. 8 ( P. W.-Architektura )- projekt przewiduje
zastosowanie gotowych elementéw systemowych - elementow stalowych tawy i ich
mocownikow.

Ad 3 Wykonanie o$ciezy okiennych - zgodnie z technologig systemu Porotherm.
Docieplenie wiericow przy ptytach balkonowych - przewidziane w projekcie

Ad 4 Obudowy licznikow - wg rys, 2,3,4,5 ( P.W. - Architektura )

Ad. KOSZTORYS

ad 5. Zapewnienie geodezyjnej obstugi inwestycji w spos6b zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe lezy w gestii wykonawcy. We wzorze umowy w § 8 pkt. 8
akapit 2 okreslono, iz Zamawiajacy nie pokrywa kosztéw robét geodezyjnych. W
éwietle faktu, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter
ryczattowy Wykonawca winien powiekszy¢ koszty ogéine o koszt wykonania tych robot
(wkalkulowaé). W zwigzku z faktem ze wytyczenie obiektu nie jest ujete w zadnych
naktadach katalogowych na roboty budowlane nalezy przyjaé¢ kalkulacj¢ wiasng
tego kosztu.

ad 6. Zgodnie z zapisem § 8 ust. 7 wzoru umowy Wykonawca na witasny koszt
zabezpieczy ciepto technologiczne na czas realizacji robét objetych umowa. Koszt
ciepta technologicznego nalezy wkalkulowaé¢ w koszty ogélne. Pozycja ta nie podlega
wycenie kosztorysowej.

ad 7. Nakiady uwigzane ze wstepng makroniwelacjg terenu zawiera




dokumentacja drogowa. Koszt zajecia terenéw sasiednich - naktady kosztorysowe
nie obejmujg zakresu i kosztéw ich zajecia - wykonawca uwzglednia koszt w
kosztach pozostatych

ad 8. Wycena prawidfowa - izolacja $cian betonowych w gruncie przewidziana tylko
dla $cian zewnetrznych

ad 9. Kosztorys naktadczy zawiera montaz nadprozy prefabrykowanych
POROTHERM gr. 11,5 cm w rozdziale ,Sciany kondygnacji" - poz. 67 oraz
nadproza wylewane oznaczone jako N w pozycji "Stropy kondygnacji" poz. 78,
109, 138, 166, 189 - zgodnie z dokumentacjg techniczng

ad 10 Uszczelnieni*; dylatacji w poz. 372

ad 11 Wycena prawidiowa - projekt nie przewiduje docieplenia szpalet

ad 12 Wycena prawidtowa - projekt nie przewiduje docieplenia powierzchni pod
parapetami

ad 13. Wycena prawidtowa - brak ocieplenia ptyt balkonowych na styku z
budynkiem z uwagi na ocieplone wience zewnetrzne styropianem

ad 14 Wszystkie wience i nadproza wylewane, sg docieplone styropianem i cegta
POROTHERM gr, 11,5 cm (poz. 86, 87, 116, 117, 145, 146, 170, 17], 191, 192)

ad 15 Nakiady katalogowe obejmujg montaz balustrad w petnym zakresie zgodnie
z technologig wykonania i zatozeniami szczegbtowymi

ad 16, ad 17, ad 18 Odpowiedz udzielono wg poprzedniego pisma

ad 19. Naktady na wykonanie tynkéw na ptytach balkonowych od spodu ujete w
poz. 368

ad 20. Obrébka blacharska krawedzi balkonoéw w poz. 378

ad 21. W tynkach zewnetrznych i wewnetrznych nie przewiduje sie dodatkowych
naroznikdéw szpalet, zgodnie z zatozeniami szczeg6towymi do tablic oraz
wyszczegodlnieniem robol, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich na Scianach,
wynika z technologii robét i ujete jest w naktadach kosztorysowych w przyjetych
tablicach. Przyjeto dodatkowo w kosztorysie naktady na osadzenie listew
naroznych otworéw drzwiowych w poz. 285

ad 22. Tynk $cianek dziatowych balkonéw ujety jest w poz. 359

ad 23. Tynki kominéw i wszystkich Scianek poddasza ujete w poz. 281

ad 24 Wszystkie obrobki blacharskie ( w tym pasy rynnowe, kosze, okapy) ujete
sg w poz. 238, 239

ad, 25 Obudowa skrzynek i licznikow ujeta w poz. 194

ad, 26 Opaska odbojowa policzona w nawierzchniach - roboty drogowe

ad 27 Reczne obsypanie fundamentoéw ujete w poz. 10

ad 28 Przyjeto w kosztorysie kanaty wentylacyjne wymiennikowi jako
obmurowane i tynkowane jak pozostate kominy

ad 29 Obmiar stropu kanatéw wyliczony prawidtowo, zgodnie z projektem

ad 30 Wyliczenie $cian lukarn w petnej technologii okres$lajg poz. 184-188

( konstrukcja, ocieplenie, izolacje, oktadziny)

ad 31 Przedmiar robét obudowy kominoéw wyliczony prawidtowo

ad 32 Zapory $niegowe mocowane jednorzedowo, wyliczenie zgodnie z
zatozeniami

ad 33, poz. 34, llosci przedmiaru rob6t - wg kosztorysu

ad 35 Nie przewiduje sie w dokumentacji technicznej zbrojenia wylewek

ad 36 Dokumentacja i kosztorys nie obejmujg szpachlowania tynkéw pod
malowanie - tylko malowanie 2x ( 1x gruntowanie farbg i 1x malowanie) pod
wykonczenie przez lokatoréw - uzgodniono na etapie zatozen do kosztorysowania
ad 37, ad 38 Ciezar stali daszkéw i balustrad - dokumentacja techniczna —
szczegobly. Balustrady stalowe balkonéw - ciezar konstr. stalowej ; 43,5 kG/mb. Daszek
stalowy nad wejsciem - ciezar konstr, stalowej : 177,50 kg/1 szt.

6



ad 39 Obroébki blacharskie balkonéw wg obmiaru robét
ad. 40 W poz. 366 i 375 przyjaé¢ norme zuzycia Aquafin 2K - 4 kg/m2
ad. 41 Czyszczaki uwzglednione w robotach instalacyjnych

Ad. STOLARKA OKIENNA

ad. 42 Wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych
powinien wynosié max. 0,3 m®m x h x daPa. Drzwi balkonowe nalezy réwniez - tak,
jak okna - wyposazy¢ w nawiewniki (po 1 szt.)

ad.43 Infiltracja powietrza zapewniona jest poprzez wentylacje grawitacyjng pom.
kuchni i tazienek ( drzwi do tych pomieszczen winny posiada¢ w dolnej czesci
odpowiedniej wielkosci otwory wentylacyjne)

ad. 44 W klatkach schodowych nalezy zastosowa¢ okna bez nawiewnikéw
higrosterowalnych. '

ad.45 Drzwi wejsciowe do lokali: skrzydta i o$cieznice — drewniane.

Ad. ZAPYTANIA DO UMOWY

ad. | Zamawiajacy nie widzi konieczno$ci zmiany przywotanych przez Wykonawce
zapisow umowy. Zapisy te wynikajg z rzeczywistych potrzeb zamawiajacego i realizujg
jego istotne interesy ekonomiczne, za$ zastosowanie kar umownych w stosunku do
czeSci zamoéwienia i terminéw okredlonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
zabezpiecza pozgdane przez Zamawiajgcego warunki wykonywania umowy. Zgodnie z
wiedzg Zamawiajgcego zapisy te nie stojg w sprzecznosci z Zzadnymi ogoéinie
obowigzujgcymi normami prawa.

ad. Il Réznica pomiedzy odbiorem robét po okresie rekojmi (§14 pkt. 1 lit.d umowy) a
odbiorem ostatecznym (§14 pkt. 1 lit.e umowy) w $wietle zapisu w §15 pkt. 1 umowy
gdzie Zamawiajacy rozszerzyt odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi do 36 miesigcy
(zgodnie z terminem gwarancji) faktycznie nie ma miejsca. Nalezy wigc rozumiec, iz sq
to w przypadku przedmiotowego zamoéwienia odbiory tozsame. Odbiér ostateczny
(tozsamy z odbiorem po okresie rekojmi) polega na ocenie po uptywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Ad. KOSZTORYS DLA ROBOT BUDOWLANYCH

ad a) pozycje katalogowe na zbrojenie stalg zebrowang dostosowa¢ do KNR 2-
02/0290/2 (2) - stal zebrowana( wg wlasnego oznaczenia) uwaga: w kazdym
systemie kosztorysowym pozycje alternatywne majg swoje oznaczenie

ad b) pozycje katalogowe na wykonanie $cian z pustakéw Porotherm dla budynkéw
wielokondygnacyjnych gr. 44 cm dostosowaé do KNR 0-27/0163/05 -

- uwaga j.w.

ad c) pozycje katalogowe na wykonanie $cian z pustakéw Porotherm dla budynkow
wielokondygnacyjnych gr.50 cm dostosowaé¢ do KNR 0-27/0163/05 z zastosowaniem
pustakéw Porotherm 500/248/238 -norma zuzycia pozostaje b.z. zwigkszy¢ norme
zuzycia zaprawy cieptochronnej o wsp. 1,08

- uwaga j.w.

ad d) pozycje katalogowa na montaz dodatkowych belek stropowych Porotherm




dostosowaé do KNR 0-30/0224/03 zamiast KNR 030/0224/05 z zachowaniem
naktadéw

- uwaga j.w.

ad e) pozycja katalogowg KNR 4-01/0631/11 dostosowaé do KNR 4-01/0631/01 (2)
z zamiang $rodka impregnacyjnego na FOBOS M-4 - naktady pozostajg bez zmian

- uwaga j,w.

ad f) - pozycja 202, 282, 356 kosztorysu - wycena indywidualna

ad g) montaz faw kominiarskich - przyjety katalog KNR 0-09/0104/04 - katalog
branzowy na wykonanie pokry¢ dachowych, w przypadku braku - zastosowac
kalkulacje indywidualng

Ad. KOSZTORYS DLA ROBOT ZWIAZANYCH Z WYK. DOJAZDOW, PARKINGOW,
CHODNIKOW

ad. h), i), j), k) Normy naktadéw na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
wydane w zeszytach PZITB zeszyt 5/94, 8/9/94 zostaty wprowadzone do

KNR2-31 wydanie 1993 rok, KNR 2-311 wydanie 2000 rok pod tablicami jakie podano
w przedmiarze robét.

Odpowiedzi zamawiajacego na zapytania li:

Ad.1, Ad 2 Cena za punkty state , wykonanie kompensacji na rurociggach instalacji c.o.
zostata uwzgledniona w pozycjach dotyczacych rurociggéw. Podstawe sporzadzenia
oferty zgodnie z zapisami SIWZ stanowig tacznie przedmiary i dokumentacja
projektowa.

Ad. 3 Przedmiar robo6t na przytgcz sieci wodociggowej stanowi zat. Nr 9d do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj.: Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) powyzsze wyja$nienie jest dla
wykonawcow wigzace.
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